



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ОТНОСНО: Разяснение по повод постъпило искане по чл. 33 от ЗОП, във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави / BG16RFOP002-2.006-0002/“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Актуализиране на средносрочна маркетингова програма“
и

Обособена позиция № 2: „Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави“.

Уважаеми дами и господа,

На електронния адрес, посочен за връзка в обявлението за обществена поръчка, на Българска агенция за инвестиции (БАИ), на 26 март 2018 г. е постъпило искане за разяснение по условията на обществената поръчка на основание чл. 33 от ЗОП.

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предоставяме на Вашето внимание следните **разяснения**:

Искане за допълнителни разяснения:

„Въпрос 1:

В техническата спецификация (по-специално стр.11 и 12) относно обособена позиция 1: Актуализиране на средносрочна маркетингова програма, Дейност 2: Изготвяне на маркетингови анализи на база на проведени емпирични изследвания на нагласите към България като инвестиционна дестинация, е заложено изискване за изготвяне на три маркетингови анализа въз основа на емпирични изследвания за всяка година от тригодишния период на изпълнение на поръчката (2018-2020). В тази връзка и при съобразяване на обстоятелството, че срокът на изпълнение на договора е 20.01.2020 г., моля да бъде уточнено въз основа на какви данни следва да се изработи маркетинговият анализ за 2020 г. Моля, също да се уточни кога следва да бъде предаден маркетинговият анализ за 2020 г., при условие че не може да се спази изискването да бъде предаден в края на месец март на календарната година (заложено изискване на стр. 5 от техническата спецификация)?

Разяснение по Въпрос 1:

Поради установено забавяне в изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“, Възложителят възнамерява да предприеме мерки за удължаване на предвидените срокове за изпълнение на проекта, съответно в документацията за поръчката е предвидено съответното удължаване на срока за изпълнение на дейностите по поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ



БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Въпрос 2:

По отношение на изпълнението на Обособена позиция № 2: „Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави“, моля да бъде уточнено, ще бъде ли изисквано от Възложителя годишна актуализация на стратегическия план през 2020 г., при съобразяване на датата на изтичане на срока на договора 20.01.2020 г., и ако се изисква - каква процедура по възлагане на тази актуализация ще се спазва, въз основа на какви данни ще се изработва актуализацията и към кой момент ще се дължи предаването ѝ. Отговорът на въпроса ще разясни посочените срокове на стр. 6 от техническата спецификация.

Разяснения по Въпрос 2:

Поради установено забавяне в изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“, Възложителят възнамерява да предприеме мерки за удължаване на предвидените срокове за изпълнение на проекта, съответно в документацията за поръчката е предвидено съответното удължаване на срока за изпълнение на дейностите по поръчката.

СТАМЕН ЯНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

www.eufunds.bg

Проект, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.